

## สัญญาจ้าง

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ๐ ๓๔๓๕ ๓๕๐๐๐๒ ๖๐  
เลขที่ ๐๐๑ /๒๕๖๐

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกจาน อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลโคกจาน โดยนายเทพฤทธิ์ บัวโรย ตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกจาน ซึ่งในสัญญานี้เรียกว่า “ ผู้ว่าจ้าง ” ฝ่ายหนึ่งกับ หจก.ตระการวิสต์ ซึ่งได้จดทะเบียนพาณิชย์ ณ สำนักงาน ทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดอุบลราชธานี มีสำนักงาน ตั้งอยู่เลขที่ ๑๘๑ หมู่ที่ ๔ ตำบลขุขันธ์ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี โดย...นายเรืองวุฒิ ธีรสิทธิ์... ผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรอง สำนักงานทะเบียนจังหวัดอุบลราชธานี กรมธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ คำขอเลขที่ ๐๐๐๔๑ ออกให้เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้ เรียกว่า “ ผู้รับจ้าง ” อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

### ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ก่อสร้างศาลาประชาคม หมู่ที่ ๑,๓ บ้านโคกจาน อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๕.๐๐ เมตร สูง ๔.๙๕ ตามแบบ อบต.โคกจาน กำหนด

- รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๓๐,๐๐๐ บาท (-สามแสนสามหมื่นบาทถ้วน-)
- ระยะเวลาในการดำเนินการแล้วเสร็จ ภายใน - ๙๐- วัน

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ ๑,๓ บ้านโคกจาน อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญาผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในงานจ้างตามสัญญานี้

### ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑	ผนวก ๑	แบบแปลนก่อสร้าง	จำนวน -๒๐- แผ่น
๒.๒	ผนวก ๒	ใบแจ้งปริมาณงานและราคา	จำนวน -๕- แผ่น
๒.๓	ผนวก ๓	แบบแปลนป้ายมาตรฐาน	จำนวน - แผ่น
๒.๔	ผนวก ๔ อื่นๆ	.....	จำนวน - แผ่น

ความในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)..... ผู้ว่าจ้าง

( นายเทพฤทธิ์ บัวโรย )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกจาน

(ลงชื่อ)..... ผู้รับจ้าง

( นายเรืองวุฒิ ธีรสิทธิ์ )

ข้อ ๓ หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา/

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น เงินสด ตามใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ ๑/๒๕๖๐ เลขที่ ๐๓๒ ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ จำนวนเงิน ๑๖,๕๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน) มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้าง ร้อยละห้า (๕%) ของวงเงินในสัญญา เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้ หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างจะคืนให้เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๔ ค่าจ้างและจ่ายเงิน (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้าง เป็นจำนวนเงิน ๓๓๐,๐๐๐ บาท (-สามแสนสามหมื่นบาทถ้วน-) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๒๑,๕๘๘.๗๙ บาท ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายที่ปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์และกำหนดการจ่ายเงินเป็นงวดๆ ดังนี้ :-

- งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน.....บาท (.....) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน..... ให้แล้วเสร็จภายใน.....
- งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน.....บาท (.....) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน..... ให้แล้วเสร็จภายใน.....
- งวดเดียว (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๓๓๐,๐๐๐ บาท (-สามแสนสามหมื่นบาทถ้วน-) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้ง ทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑๘ ของสัญญานี้

ข้อ ๕ ก. กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ภายในกำหนด.....วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องเสนอแผนงานให้เป็นที่ยอมรับแก่ผู้ว่าจ้าง โดยแสดงถึงขั้นตอนของการทำงานและกำหนดเวลาที่ต้องใช้ในการทำงานหลักต่างๆ ให้แล้วเสร็จ ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานรับจ้างภายในกำหนด - วัน นับถัดจากวันได้รับหนังสือแจ้ง ให้เริ่มงานใหม่ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนด.....วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งดังกล่าว ถ้ามิได้เสนอแผนงาน หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกลงเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้างผู้ว่าจ้าง มีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วย การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดตามสัญญา

ข้อ ๕ ข. กำหนดเวลาแล้วเสร็จ และสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่... ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ และต้องทำงาน ให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ทุกโครงการภายในวันที่... ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลาหรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนด หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งหรือตกเป็นผู้ล้มละลายหรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของ ผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วย

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง  
( นายเทพฤทธิ์ บัวโรย )  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกจาน

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง  
( นายเรืองวุฒิ อธิสิทธิ์ )



ข้อ ๖ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบหมายจากผู้รับจ้างหรือจ้างผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๕ หากเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากงานนี้ ภายในกำหนด -๒- ปี นับจากวันที่ได้รับมอบหมายงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้าง อันเกิดจากใช้วัสดุไม่ถูกต้อง หรือทำไว้ไม่ถูกต้อง หรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในกรณีนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างบิดพลิ้วไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ วัน นับแต่วันที่รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่น ให้ทำงานนั้นโดยผู้รับจ้างเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย

ข้อ ๗ การรับจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือบางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกต่อหนึ่ง โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน ทั้งนี้นอกจากในกรณีที่สัญญานี้จะได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น ความยินยอมดังกล่าว นั้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วงหรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับช่วงนั้นทุกประการ

ข้อ ๘ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญและในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องให้ผู้แทนจัดให้ผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้ควบคุมงาน ควบคุมงานดังกล่าวจะเป็นผู้แทนได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่แจ้งแก่ผู้แทนผู้ได้รับมอบอำนาจนั้นให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้ควบคุมงานนั้นจะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบจาก ผู้ว่าจ้างการเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้ควบคุมงานใหม่จะทำได้หาไม่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวแทนได้รับมอบหมายอำนาจนั้น โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวโดยพลัน โดยไม่คิดราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๙ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างของผู้รับจ้าง

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย นอกจากกรณีอันเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือเปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๖ เท่านั้น

ข้อ ๑๐ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตรา และตามกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคแรก ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าวและถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

( นายเทพฤทธิ์ บัวโรย )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกจาน

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

( นายเรืองวุฒิ ธีรสิทธิ์ )

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงานโดยให้ครอบคลุมถึงความ  
รับผิดชองทั้งปวงของผู้รับจ้างรวมทั้งผู้รับจ้างช่วงอันจะพึงมีในกรณีเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมายซึ่ง  
เกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยอันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่นที่ผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมา  
กรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวพร้อมหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้าง เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกเรื่อง  
ตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียก  
ค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีก  
ด้วย

ข้อ ๑๑ การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาเพื่อควบคุมการทำงาน  
ของผู้รับจ้าง กรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมหรือบริษัทที่ปรึกษานั้นมีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและ  
สถานที่ที่กำลังก่อสร้างได้ตลอดเวลาและผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร  
การที่มีกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาหาทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชองตาม  
สัญญานี้ข้อหนึ่งข้อใดนี้ไม่

ข้อ ๑๒ แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างจะต้องรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว  
หากปรากฏว่า แบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทาง  
เทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาที่  
ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์โดยจะคิดค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้นจากผู้ว่าจ้างไม่ได้

ข้อ ๑๓ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่า กรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งมี  
อำนาจจะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตามเอกสารสัญญาและมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไข เปลี่ยนแปลง  
เพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตาม กรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงาน  
หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดกิจการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอ  
ขยายวันทำการออกไปมิได้

ข้อ ๑๔ งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้ หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญาหาก  
งานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือ  
แก้ไขแบบรูป และข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย โดยไม่ทำให้สัญญาเป็นโมฆะแต่อย่างใด

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มเติมขึ้นหรือ  
ตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้  
สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราหรือราคา รวมทั้ง  
การขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้างหรือ  
ราคาตายตัวตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างแต่อาจ  
สงวนสิทธิที่จะดำเนินการตามข้อ ๑๔ ดังต่อไปนี้.-

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

( นายเทพฤทธิ์ บัวโรย )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกจาน

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

( นายเรืองวุฒิ อีร์ลิกุล )

ข้อ ๑๕ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา และผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ ๒๐๐ บาท และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน ในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ...๒๐๐....บาท นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จ

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๖ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๖ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเอง หรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้างทำงานนั้นต่อ มีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้างสิ่งที่ก่อสร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้างและวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญาตามที่เห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติงานและค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญาและค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๗ การกำหนดค่าเสียหาย

ค่าปรับหรือค่าเสียหายซึ่งเกิดขึ้นจากผู้รับจ้างตามสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ค้างจ่าย หรือจากเงินประกันผลงานของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาก็ได้ หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ และค่าเสียหายแล้ว ยังเหลืออยู่อีกเท่าใดผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๑๘ การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือของผู้รับจ้างช่วงให้อยู่ในความสะดวก ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้างเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอยและสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเคลื่อนพื้นดินเรียบร้อย เพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาด และใช้งานได้ทันที

ข้อ ๑๙ กรณีพิพาทและอนุญาโตตุลาการ

๑๙.๑ ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งเกิดขึ้นระหว่างคู่สัญญาเกี่ยวกับข้อกำหนดแห่งสัญญานี้หรือเกี่ยวกับการปฏิบัติตามสัญญานี้ และคู่สัญญาไม่สามารถตกลงกันได้ ให้เสนอข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทนั้นต่ออนุญาโตตุลาการเพื่อพิจารณาชี้

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

( นายเทพฤทธิ บัวโรย )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกจาน

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

( นายเรืองวุฒิ ธีรสิกุล )



๑๙.๒ เว้นแต่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะเห็นพ้องกันให้อนุญาตตุลาการคนเดียวเป็นผู้ชี้ขาด การระงับข้อพิพาทให้กระทำโดยอนุญาตตุลาการ ๒ คน โดยคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งจะทำหนังสือแสดงเจตนาจะให้อนุญาตตุลาการระงับข้อพิพาทและระบุชื่ออนุญาตตุลาการคนที่ตนแต่งตั้งไปยัง คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง จากนั้นภายในระยะเวลา ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งดังกล่าว คู่สัญญาฝ่ายที่ได้รับแจ้ง จะต้องแต่งตั้งอนุญาตตุลาการคนที่สอง ถ้าอนุญาตตุลาการทั้งสองคนดังกล่าวไม่สามารถประนีประนอมระงับข้อพิพาทได้ ให้อนุญาตตุลาการทั้งสองคนร่วมกันแต่งตั้งอนุญาตตุลาการผู้ชี้ขาดภายในกำหนดเวลา ๓๐ วัน นับจากวันที่ไม่สามารถตกลงกันผู้ชี้ขาดดังกล่าวจะพิจารณาข้อพิพาทต่อไป กระบวนการพิจารณาของอนุญาตตุลาการให้ถือตามข้อบังคับอนุญาตตุลาการของสถาบันอนุญาตตุลาการ กระทรวงยุติธรรมโดยอนุโลม หรือตามข้อบังคับอื่นที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายเห็นชอบ และให้กระทำในกรุงเทพมหานคร โดยใช้ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษในการดำเนินกระบวนการพิจารณา

๑๙.๓ ในกรณีที่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่แต่งตั้งอนุญาตตุลาการฝ่ายตนหรือในกรณีที่อนุญาตตุลาการทั้งสองคนไม่สามารถตกลงกันแต่งตั้งอนุญาตตุลาการผู้ชี้ขาดได้ คู่สัญญาแต่ละฝ่ายต่างมีสิทธิร้องขอต่อศาลแพ่งเพื่อแต่งตั้งอนุญาตตุลาการหรืออนุญาตตุลาการผู้ชี้ขาดได้แล้วแต่กรณี

๑๙.๔ ค่าชี้ขาดของอนุญาตตุลาการหรือของอนุญาตตุลาการผู้ชี้ขาดแล้วแต่กรณี ให้ถือเป็นเด็ดขาดและถึงที่สุดผูกพันคู่สัญญา

๑๙.๕ คู่สัญญาแต่ละฝ่ายเป็นผู้รับภาระค่าธรรมเนียมอนุญาตตุลาการฝ่ายตนและออกค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการดำเนินกระบวนการพิจารณาฝ่ายละครั้ง ในกรณีที่มีการแต่งตั้งอนุญาตตุลาการคนเดียวหรือมีการแต่งตั้งอนุญาตตุลาการผู้ชี้ขาด ให้อนุญาตตุลาการหรืออนุญาตตุลาการผู้ชี้ขาดเป็นผู้กำหนดค่าธรรมเนียมอนุญาตตุลาการคนเดียวหรือภาระค่าธรรมเนียมอนุญาตตุลาการผู้ชี้ขาดคนเดียว แล้วแต่กรณี

#### ข้อ ๒๐ การขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีมีเหตุสุดวิสัย หรือเหตุใดๆ อันเนื่องมาจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือเหตุการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อขยายเวลาทำงานออกไปภายใน -๑๕- วัน นับถัดจากวันที่เหตุอันสิ้นสุดลง

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้ละสิทธิเรียกร้องในการที่จะขยายระยะเวลาทำงานออกไปไม่มีเงื่อนไขทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจนหรือผู้ว่าจ้างทราบตั้งแต่นั้น การขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

#### ข้อ ๒๑ มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

.....ช่างโยธา.....

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

( นายเทพฤทธิ์ บัวโรย )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกจาน



(ลงชื่อ).....

( นายเรืองวุฒิ อธิวิมลกุล )

ผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมด/

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกแต่ละสาขาช่างระดับช่าง พร้อมระบุ รายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิปับัตรดังกล่าวในวรรคแรก นำมาแสดงพร้อมหลักฐาน ต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือ เจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบได้ตลอดเวลาการทำงานตามสัญญาของผู้รับจ้าง

สัญญานี้ทำเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอด แล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละ หนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

( นายเทพฤทธิ์ บัวโรย )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกจาน

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

( นายเรืองวุฒิ อีร์ลีกุล )

(ลงชื่อ).....พยาน

( นางสาวสุภาวณี คำศรี )

(ลงชื่อ).....พยาน

( นางสาวขวัญฤทัย บุรณะ )





แบบฟอร์มการประมาณราคางบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560  
สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างศาลาประชาคมหมู่บ้าน

ส่วนราชการ                      องค์การบริหารส่วนตำบลโคกจาน  
ประเภทงาน                        ก่อสร้างศาลาประชาคมหมู่บ้าน  
สถานที่ก่อสร้าง                 หมู่ที่ 1, 3 ตำบลโคกจาน อำเภอดงหลวง จังหวัดอุบลราชธานี  
เจ้าของงาน                        องค์การบริหารส่วนตำบลโคกจาน  
แบบเลขที่                          ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด  
ประมาณการตามแบบ            ปร.4 จำนวน 4 แผ่น  
ประมาณราคาเมื่อ                 10 มี.ค. 2560

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงาน ก่อสร้างศาลาประชาคมหมู่บ้าน	276,543.06	1.20	331,000.00	ดอกเบี้ยเงินกู้ 0% เงินกู้ล่วงหน้า 0% ประกันผลงาน 5%
สรุป	รวมค่างานต้นทุน			276,543.06	
	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง			331,000.00	

ปริมาณงาน      ขนาด กว้าง 6.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร สูง 4.95 เมตร (ตามแบบ อบต.โคกจานกำหนด)

ผู้ประมาณราคา

(นายนิติ กุลบุตร)  
นายช่างโยธา

ออกแบบ / ตรวจ

(นายวรารุช นางาม)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

(นายรัชชัช ศิลาบุตร)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

อนุมัติ

(นายเทพฤทธิ์ บัวโรย)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกจาน

9 ก.พ. 2560

9 ก.พ. 2560



**รายงานขอจัดจ้าง**  
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกจาน

แผนงานคณะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	อาคารต่าง ๆ
-------------------	-------------	--------------------------	-------------

มีความประสงค์จะดำเนินการจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 ข้อ 12 ข้อ 13 ข้อ 20 และ ข้อ 57 โดยขออนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณ ดังมีรายการต่อไปนี้

ลำดับ	รายการ	จำนวน/รายการ	ราคาต่อหน่วย/รายการ	จำนวนเงิน	ราคากลาง/มาตรฐาน
1	ก่อสร้างศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 1,3	1.00	330,000.00	330,000.00	0.00
รวม				330,000.00	

จำนวนเงิน **330,000.00 บาท** (สามแสนสามหมื่นบาทถ้วน)


รายละเอียด : ก่อสร้างศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 1,3  
เหตุผลในการจัดจ้าง : เนื่องจาก ศาลาประชาคม หมู่ที่ 1,3 มีขนาดเล็กซึ่งไม่เพียงพอต่อการใช้ประโยชน์ของทั้งสองหมู่บ้าน

โดย : ทำบันทึกข้อตกลง  
จัดจ้างโดย : วิธีตกลงราคา กับ หจก. ตระการวิสด  
รายละเอียดแหล่งที่มาของเงิน

แหล่งที่มาของเงิน	คงเหลือยกมา	วงเงินที่อนุมัติ	คงเหลือยกไป
เงินงบประมาณ : โครงการก่อสร้างศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 1,3	331,000.00	330,000.00	1,000.00

\* ขออนุมัติแต่งตั้งกรรมการต่างๆตามเอกสารแนบท้ายฉบับนี้

ลงชื่อ  เจ้าพนักงานพัสดุ  
( นางกุสุมา วิลาบุตร )  
วันที่ 15 ก.พ. 2560

ลงชื่อ  หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก  
( )  
วันที่ 15 ก.พ. 2560

<p>เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล</p> <p>ได้ตรวจสอบแล้ว วงเงินคงเหลือถูกต้อง และได้รับเอกสารครบถ้วน จึงเห็นควรให้ดำเนินการได้</p> <p>ลงชื่อ  หัวหน้าพัสดุ/ผ.อ.กองคลัง ( นายอรรถวิชัย ป้อมมูล ) วันที่ 15 ก.พ. 2560</p>	<p>เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบล</p> <p>จึงเห็นควรอนุมัติให้ดำเนินการจัดจ้างได้</p> <p>ลงชื่อ  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ( นายรัชชัช ศีลาบุตร ) วันที่ 15 ก.พ. 2560</p>
<p>อนุมัติให้ดำเนินการได้</p> <p>ลงชื่อ  นายกององค์การบริหารส่วนตำบล ( นายเทพฤทธิ์ บัวโรย ) วันที่ 15 ก.พ. 2560</p>	



## คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโคกจาน

ที่ ๕/๒๕๖๐

### เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

.....

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโคกจาน จะดำเนินการจัดจ้างก่อสร้างศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑,๓ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๐ รายละเอียดดังนี้

๑. โครงการก่อสร้างศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑,๓ จำนวน ๓๓๑,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑,๓ กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๕.๐๐ เมตร สูง ๔.๙๕ เมตร ตามแบบกำหนด

เพื่อให้การดำเนินการกำหนดราคากลางเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงอาศัยอำนาจตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๔๔ เรื่อง อนุมัติหลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างตามหนังสืออำเภอตระการพืชผล ด่วนที่สุดที่ อบ.๐๗๑๘/ว.๑๐๔๗ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๔๕ จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้ เป็นกรรมการกำหนดราคากลางสิ่งก่อสร้าง ดังมีรายชื่อดังนี้

- |                           |                            |               |
|---------------------------|----------------------------|---------------|
| ๑. นายศักดิ์ดา พุทธาสมศรี | ตำแหน่ง รองปลัด อบต.       | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายวรารุช นางาม        | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง | กรรมการ       |
| ๓. นายนิวัติ กุลบุตร      | ตำแหน่ง นายช่างโยธา        | กรรมการ       |

ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามระเบียบกฎหมาย แบบของทางราชการโดยเคร่งครัด

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๐ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายเทพฤทธิ์ บัวโรย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกจาน

บันทึกข้อความ

ราชการ.....กองช่าง อบต.โคกจาน อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี.....

วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๙.....

เลขที่ ๗๗๙๐๓/๒

เรื่อง รายงานการประชุมกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑,๓  
เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลโคกจาน ผ่าน ปลัด อบต.และหัวหน้าส่วนการคลัง

เรื่องเดิม

ตามคำสั่ง อบต.โคกจาน ที่ ๕/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐ ได้แต่งตั้งให้ข้าพเจ้า นายศักดิ์ พุทธาสมศรี ตำแหน่ง รองปลัด อบต. และข้าราชการส่วนท้องถิ่น ผู้มีนามข้างท้ายนี้ เป็นคณะกรรมการ กำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑,๓ จำนวน ๑ โครงการ ดังนี้  
๑. โครงการก่อสร้างศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑,๓ จำนวน ๓๓๑,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า ก่อสร้างศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑,๓ กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๕.๐๐ เมตร สูง ๔.๙๕ เมตร ตามแบบกำหนด งบประมาณจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ นั้น

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ ข้าพเจ้า และคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ดำเนินการประชุมและพิจารณาราคากลาง ตาม หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเห็นสมควรกำหนดราคากลาง เพื่อใช้ในการ จัดหาพัสดุครั้งนี้ เป็นจำนวน ๓๓๑,๐๐๐ บาท (สามแสนสามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) \* ๑  
-รายละเอียดประกอบการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง แนบท้ายบันทึกฉบับนี้

ข้อระเบียบ/กฎหมาย/หนังสือสั่งการ

หนังสือกระทรวงมหาดไทย(กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๔๗๒ ลว. ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๐ ให้ อบท. ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างที่ปรับปรุงใหม่ (ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๖ ก.พ. ๒๕๕๐)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง  
(นายศักดิ์ พุทธาสมศรี)  
รองปลัด อบต.

-เห็นควรพิจารณาอนุมัติ

(นายรัชช ศีลาบุตร)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

9 ก.พ. 2560

-อนุมัติ


(นายเทพฤทธิ์ บัวโรย)


นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกจาน


9 ก.พ. 2560

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องอื่นๆ

-ไม่มี-

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ  
(นายศักดิ์ดา พุทธาสมศรี)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ  
(นายวรารุช นางาม)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ  
(นายนิวัติ กุลบุตร)